



Comune di Taranto

Direzione Ambiente Salute Qualità della Vita

CIG: Z6926BF262

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA SCARPATA DEL LUNGOMARE VITTORIO EMANUELE III

PROGETTO DEFINITIVO

RTP DI PROGETTAZIONE:

CAPOGRUPPO:



MANDANTE:

Dott. Agronomo A. Secreti

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Geologia	Dott. Geol. G. Cerchiaro
Geotecnica	Ing. G. Civitate
Monitoraggio geotecnico	Dott. Geol. G. De Fazio
Rilievi e indagini	Dott. Geol. C. Leonetti
Idraulica	Ing. E. Barbieri
Idrologia	Ing. M. Iacucci
Interferenze e cantierizzazione	Ing. D. Chiera
Opere strutturali	Ing. F. Conte
Ambiente	Ing. V. Bonifati
Pesaggio	Arch. E. Bruno
Arredo urbano	Ing. D. Nucci
Stime e capitolati	Ing. F. Trovati
Responsabile unità di progettazione	Ing. V. Secreti

RESPONSABILE INTEGRAZIONI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Vincenzo Secreti



RESPONSABILE GEOLOGIA:
Dott. Geol. Giuseppe Cerchiaro



RESPONSABILE INSERIMENTO NEL CONTESTO PAESAGGISTICO:
Arch. Edoardo Bruno



RESPONSABILE DELLE INDAGINI AGRONOMICHE:
Dott. Agr. Aldo Secreti



TITOLO ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

CODICE ELABORATO: PD A 112 IV E19 00 TE DOC 01 A

SCALA:

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	18/12/2019	EMISSIONE	F. Trovati	G. Cerchiaro	V. Secreti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa A. Ferilli



DESCRIZIONE		IMPORTO
QUADRO ECONOMICO GENERALE		
A - LAVORI		
	OPERE DI SOSTEGNO "OS"	485.610,46 €
	OPERE DI MITIGAZIONE "OV"	50.422,35 €
A	IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	536.032,81 €
A.1	ONERI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA	47.243,19 €
A.2	IMPORTO COMPLESSIVO (A + A.1)	583.276,00 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	SPESE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO	70.274,65 €
B.2	IVA SU A (10% A.2)	58.327,60 €
B.3	INCENTIVO ART. 113	11.665,52 €
B.4	SPESE PER CONSEGNA AREE ART. 34	8.000,00 €
B.5	IVA AL 22% SU SPESE GENERALI	28.292,50 €
B.6	SPESE PER PUBBLICITA' GARA E COMMISSIONI	5.000,00 €
B.7	IMPREVISTI	29.163,80 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		210.724,07 €
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO		794.000,07 €